

(別紙様式)

令和5年度(後期) 建設工事発注予定情報

長和町

コード	事業名	場所	期間	種別	事業内容	入札予定時期	備考
	令和5年度大沢作業道新設工事	長久保	約 3 ヶ月	土木工事	コンクリート舗装工 L=36.0m	第 3 四半期	
	令和4年度(繰越) 史跡中山道和田峠道災害復旧工事	和田	約 5 ヶ月	土木工事	路面路肩、橋梁石積護岸等復旧工事7ヶ所	第 3 四半期	
	令和5年度 史跡中山道和田峠道災害復旧工事	和田	約 5 ヶ月	土木工事	橋梁石積護岸、河川護岸等復旧工事7ヶ所	第 3 四半期	
	令和5年度 林道施設災害復旧事業 本沢	大門	約 4 ヶ月	土木工事	L型擁壁工	第 3 四半期	
	令和4年度(繰越) 和田小学校ランチルーム空調設備設置工事	和田	約 3 ヶ月	管工事	和田小学校ランチルームの空調設備設置工事	第 3 四半期	
	令和5年度 和田小学校ランチルーム電気設備設置工事	和田	約 3 ヶ月	電気工事	和田小学校ランチルームの電気設備設置工事	第 3 四半期	
	令和5年度 長門牧場乳製品加工施設修繕工事	大門	約 2 ヶ月	その他工事	アイスクリーム製造室及び受乳調合室塗り床修繕	第 3 四半期	
			約 ヶ月			第 四半期	
			約 ヶ月			第 四半期	
			約 ヶ月			第 四半期	

1 ここに掲載している内容は、令和5年10月1日現在において、発注を確定している(決定してはいません)建設工事(予定価格250万円超)です。〔委託は含みません〕

2 実際の発注に当たっては、「掲載内容と異なる」「掲載した工事が発注されない」「掲載していない工事が発注される」等の場合があります。