

(別紙様式)

平成30年度（後期） 建設工事発注予定情報

長和町

＜ 一般競争入札 ・ 指名競争入札 ・ 随意契約 ＞

事業名	場所	期間	種別	事業内容	入札予定時期	備考
LGWANファイヤーウォール更新工事	古町	約 4 ヶ月	その他工事	老朽化したLGWANファイヤーウォールの置き換え及び第四次LGWANへの対応の工事	第 3 四半期	
長和町消防団第三分団詰所立替工事	長久保	約 5 ヶ月	建築工事	老朽化した詰所の立替工事	第 3 四半期	
平成30年度社会資本整備総合交付金事業（防災・安全交付金） 町道古町長久保線道路改良工事 1 工区	長久保	約 6 ヶ月	舗装工事	舗装打換え工事	第 3 四半期	
平成30年度社会資本整備総合交付金事業（防災・安全交付金） 町道古町長久保線道路改良工事 2 工区	長久保	約 6 ヶ月	舗装工事	舗装打換え工事	第 3 四半期	
平成30年度長和町役場和田支所改修工事	和田	約 4 ヶ月	建築工事	旧議場・トイレ・エレベーター改修工事等	第 3 四半期	
		約 ヶ月			第 四半期	
		約 ヶ月			第 四半期	

1 ここに掲載している内容は、平成30年10月1日現在において、発注を確定している（決定してはいません）建設工事（予定価格250万円超）です。〔委託は含みません〕

2 実際の発注に当たっては、「掲載内容と異なる」「掲載した工事が発注されない」「掲載していない工事が発注される」等の場合があります。